

المملكة المغربية العملس الأعلم للحسابات

10 MAI 2024

Extrait du Procès-verbal de la séance d'Appel d'Offres Ouvert Simplifié n°03-BI\$/2024

Objet : L'élaboration des études techniques, ordonnancement, pilotage, coordination et suivi des travaux d'entretien et de réparation du siège de la cour régionale des comptes de la région de rabat Salé Kénitra à Rabat.

Maître d'ouvrage : la Cour des comptes

Date d'ouverture des plis : le 17 Avril 2024 à 11h

Lieu d'ouverture des plis : Siège de la cour des comptes sis à Rabat Hay-Riad.

Journal ou journaux ayant publié l'avis de publicité, avec indication de la date :

LE MATIN et ASSAHRAA AL MAGHRIBIA le 04/04/2024.

Autres sites électroniques de publication de l'avis, le cas échéant : https://www.courdescomptes.ma/

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

- CABINET D'ETUDES EL YOUSSFI;
- OMAIT ENGINEERING;
- AXIAL BIM INGENIERIE;
- ELITE ENGINEERING.

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- Néant

Liste des concurrents admis sans réserve :

- CABINET D'ETUDES EL YOUSSFI;
- OMAIT ENGINEERING :
- ELITE ENGINEERING.

Liste des concurrents admis avec réserve :

- AXIAL BIM INGENIERIE.

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres techniques s

- CABINET D'ETUDES EL YOUSSFI ;
- AXIAL BIM INGENIERIE.

Liste des concurrents à l'issue de l'examen des offres techniques :

- OMAIT ENGINEERING;
- ELITE ENGINEERING.

Montant de l'acte d'engagement des concurrents :

CONCURRENT;	MONTANTS DES ACTES D'ENGAGEMENT
OMAIT ENGINEERING	330.000,00 DH TTC
ELITE ENGINEERING	264.480,00 DH TTC

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

CONCURRENTS	MONTANTS DES ACTES D'ENGAGEMENT APRÈS VÉRIFICATIONS
OMAIT ENGINEERING	330.000,00 DH TTC
ELITE ENGINEERING	264.480,00 DH TTC

Liste des concurrents écartés :

- Néant.

Concurrent retenu:

CONCURRENT	MONTANT DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
ELITE ENGINEERING	264.480,00 DH TTC

Justification du choix de l'attributaire : L'offre la plus avantageuse

Date d'achèvement des travaux de la commission: 07/05/2024

Fait à Rabat, le 07/05/2024

Signature et cachet du maître d'ouvrage

Pour le Premier Président de la Cour des Comptes et par Délégation Chef de Division Gestion des Affaires Financières

Signé : Ahmed sam BAZAD