

Extrait du Procès-verbal de la séance d'Appel d'Offres Ouvert n°02/2024

Objet : Travaux d'entretien du centre de développement des capacités

Maître d'ouvrage : la Cour des comptes

Date d'ouverture des plis : le 06 Mars 2024 à 11h

Lieu d'ouverture des plis : Siège de la cour des comptes sis à Rabat Hay-Riad.

Journal ou journaux ayant publié l'avis de publicité, avec indication de la date :

LE MATIN et ASSAHRAA AL MAGHRIBIA le 09/02/2024.

Date de publication au Portail Marocain des Marchés Publics : 09/02/2024.

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

- 1. WORK ET AM
- 2. JARKOTAY MAROC
- 3. GOLOUME TRAVAUX
- 4. SACT
- 5. BAY VIEW
- 6. BEST LABOR
- 7. BEN MALEK TEAM
- 8. SONTRAP
- 9. FACILITY PROPERTY MANAGEMENT
- 10. DEUX STEEL
- 11. STE SGTK
- 12. MANARO PLUS
- 13. AUTOMATIC SYSTEMS
- 14. SOMTRAV
- 15. HOUSEK CTP

Page 1 sur 3

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques:

- 1. WORK ET AM
- 2. JARKOTAY MAROC
- 3. SACT
- 4. BEST LABOR
- 5. BEN MALEK TEAM
- 6. SONTRAP
- 7. FACILITY PROPERTY MANAGEMENT
- 8. DEUX STEEL
- 9. STE SGTK
- 10. MANARO PLUS
- 11. AUTOMATIC SYSTEMS

Liste des concurrents admis sans réserve :

- 1. BAY VIEW
- 2. SOMTRAV
- 3. HOUSEK CTP

Liste des concurrents admis avec réserve :

1. GOLOUME TRAVAUX

Montant de l'acte d'engagement des concurrents :

CONCURRENT:	MONTANTS DES ACTES D'ENGAGEMENT
GOLOUME TRAVAUX	847.290,00 DH TTC
BAY VIEW	966.120,00 DH TTC
SOMTRAV	897.552,00 DH TTC
HOUSEK CTP	898.542,00 DH TTC

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

CONCURRENTS	MONTANTS DES ACTES D'ENGAGEMENT APRÈS VÉRIFICATIONS
GOLOUME TRAVAUX	847.290,00 DH TTC
BAY VIEW	966.120,00 DH TTC
SOMTRAV	897.552,00 DH TTC

CONCURRENT;	MONTANTS DES ACTES D'ENGAGEMENT APRÈS VÉRIFICATIONS
HOUSEK CTP	898.542,00 DH TTC

Liste du concurrent écarté:

- Néant.

Concurrent retenu:

CONCURRENT	MONTANT DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
HOUSEK CTP	898.542,00 DH TTC

Justification du choix de l'attributaire : L'offre la plus avantageuse

Date d'achèvement des travaux de la commission : 25/04/2024

Fait à Rabat, le 25/04/2024

Signature et cachet du maître d'ouvrage

Pour le Premier Président de la Cour des Comptes et per Délégation Chef de Division Gestion des Affaires Florincières

Signé : Ahmed Issam BAZAD